w PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Grau de Siglo
Y Orgamento Base para Licitagdo #PUBLICO

iN"' OPERAGAO GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE OBJETO
{Programa Avancarna Saude Atendimento Imediato de Assiténea a Saude {Emergéncia e Urgéncia de Baixa & Média Complexidade
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO | UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
FUC Padre Jerbmias Cachoeinnha RS CacheirmhaRua Lndolfo Wagner 188 FUC Padre Jerdmias
IDATA BASE DESON. lwcmoma DOSINAPI  |DESCRIGAO DO LOTE I BDI1 | BDI2 ! BDI3 ! BDI4 l BDIS
Nio Porto Aegre / RS Adequacio da entrada de energa {rede exlemal ] 2034% | 1185% | 0.00%
ltem I Descrigéo ] Unidade J Quant. I Prego Unitério | Total
SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO
1. |ENTRADA, MEDIGAO,PROTEGAO E RAMAL SUBTERRANEQ DE ENERGIA EM MT 371.023,37
1.1 |Substituigao de poste na rede RGE: concreto DT11m/3kN => concreto cnico 12m/6kN inclui estruturas de rede (Equipe Linha Viva) CJ 1,00 10.374,40f 10.374,40
1.2 |Estrutura de derivaggo primaria com cruzetas, chaves fusivel 25kV, para-raios 21kV, aterramento, eletroduto AG e acessérios CJ 1,00 4337,09] 4.337,09
1.3 |Terminal termocontratil (mufla) para condutor #35mm? - 15/25kV, uso externo PG 4,00 589,20  2.356,80
1.4 |Para-raios de distribuigéo, corpo polimérico, 21kV/10kA com suporte metalico CJ 3,00 554,00  1.662,00
1.5 |Tubulagéo subterranea em PEAD @125mm, envelopado em concreto M 140,00 215,30) 30.142,00
1.6 [Caixa de alvenaria 800x800x800mm, tampa de concreto com marco e caixilho, conforme padréo RGE PG 7,00 716,30  5.014,10
1.7 |Condutor de cobre #35mm?, isolagdo XLPE classe 15/25kV ¢ M 352,00 248,20| 87.366,40
1.8 |Terminal termocontrétil (mufla) para condutor #35mm? - 15/25kV, uso interno PC 14,00 705,60  9.878,40
1.9 |Chave seccionadora tripolar 400A/25 kV com acionamento, microinterruptor e suporte metélico padréo RGE PG 2,00 3.246,64| 6.493,28
1.10 |Caixa de medigdo de energia em MT, cavalete para TC's e TP's, interligagdes e conexdes conforme padrao RGE CJ 1,00 8.956,19]  8.956,19
1.11 |Aterramento (condutores de cobre nu, hastes de terra, solda exotérmica e demais componentes) CJ 1,00 12.779,20f 12.779,20
1.12 |Disjuntor de protego em Média Tens&o com relé URP6000, TP's 25kV, no break, fusiveis DIAZED e acessoérios PC 1,00 82.231,20f 82.231,20
1.13 |Barramento de cobre eletrolitico @3/8" (3000mm) e conexdes PG 18,00 697,801 12.560,40
1.14 |Isolador pedestal 25kV com prensa-cabo e suporte metélico PC 15,00 184,00f 2.760,00
1.15 |Instalagdes elétricas internas CJ 1,00 1.954,00f  1.954,00
1.16 |Equipamentos de seguranga (placas de adverténcia, extintor de incéndio, luminarias de emergéncia, tapete isolado e outros) CJ 1,00 3.889,60{  3.889,60
1.17 |Fachada metdlica em tela otis CJ 1,00 14.946,76| 14.946,76
1.18 |Cabine de alvenaria em tijolo macigo (4500x4050x3000mm) rebocada, laje de concreto impermeabilizada (espessura min.120mm) UNID 1,00 32.215,63| 32.215,63
1.19 [Aberturas metalicas padréio RGE - porta e janelas venezianadas tipo chapéu chinés CJ 1,00 15.117,12{ 15.117,12
1.20 {Desmontagem e retirada de medig&o de energia em MT e adequagdes da subestagéo existente do Hospital CJ /) 100 25.988,80f 25.988,80
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]rr OPERAGAD  |GESTOR IPROGRAMA IAcLo: MODALIDADE OBJETO l
Programa Avancama Saude Atendimento Imediato de Assténca a Saude Emergéncia e Lirgénaa de Baxa e Méda Complendade
1PROPONENTE ! TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
FUC Padre Jerdmias Cachoannha/RS Cacheinnha’'Rua Lindolfo Wagner 185 FUC Padre jerdmias
P\n BASE DESON. 'LOCA.L!DADE DOSINAPI  |DESCRIGAO DO LOTE BDi1 | BDI2 I BDI3 I BDi 4 l BDIS
Nao Porto Alegre / RS dequaco da entrada de energa (rede exlerna) 20.34% | 1185% | 0.00%
Item | Atividade | Periodo | MES o1  MEsoz B MES 03 | MES 04
‘ * ; Valor(R$) % Valor(R$) | % Valor (R$) % | Valor (R$) % ' Valor (R$) %
1__|CABINE DE ENTRADA/MEDIGAO/PROTECAO | 203.781,78 54,92 | 61.134,53 | 30,00 | 81.512,71 40,00 | 40.756,36 20,00 20.378,18 10,00
[OBRACIVIL S | 40,00 60,00 | ‘
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 40,00 | 60,00 |
MONTAGEM ELETROMECANICA ; | 3000 | 70,00
|LIGAGAO DEFINITIVA ‘ L ‘ 100,00
2 | RAMAL PRIMARIO SUBTERRANEO B 141.252,79 38,07 | 42.375,84 30,00 70.626,40 50,00 | 28.250,56 20,00 0,00 0,00
ADEQUACAODEREDEPUBLICA i | 100,00 ‘ N
'ESCAVACAO E CAIXAS DE ALVENARIA i 1 100,00 |
'INSTALACAO DE TUBULACAO R ; 03000 70,00
|CONDUTORES E TERMINACOES | ! ‘ 70,00 30,00
3 |SUBESTAGAO TRANSFORMADORA 25.988,80 7,00 0,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0,00 25.988,80 100,00
DESMONTAGEM E RETIRADA DE MEDICAO RGE 1 N 100,00
DESMONTAGEM E RETIRADA DE SECCIONADORA MT ] | ‘ = 100,00
Total 371.023,37 100,00/ 103.510,37| 27,90 152.139,11, 41,01 69.006,91} / 18,60! 46.366,98, 12,50

Total Acumulado | 371.023,37 100,00/ 103.510,37| 27,90 255.649,48 | 68,90 324.656,39 /87,50 71,023,37|_100,00
=g, IRU¥ 5) U
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